

Oggetto

Proposta tecnico-economica per:

Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) – Adeguamento funzionale alle specifiche tecniche emanate con decreto "Modifica dell'Allegato tecnico d.P.R n°160 – Interoperabilità SSU"

NetSpring S.r.I. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)



Sede legale: via Latina, 5 58100 Grosseto Tel 0564.484134 Fax 0564.484699 www.netspring.it info@netspring.it



Sommario

1.	PREMESSA	3
2. PN	OBIETTIVO E MODALITA' DI FINALIZZAZIONE DELLA MISURA RR2.2.3	3
	GENESI DELLA STIMA DELLE ATTIVITÀ	
	STIMA DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DEI FORNITORI DI SOLUZIONI AP	4
5.	RIPARTIZIONE SUI SUAP	5
6.	ATTIVITÀ DI DISPIEGAMENTO DELLA SOLUZIONE IN PRODUZIONE	7

NetSpring S.r.I. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)



Sede legale: via Latina, 5 58100 Grosseto Tel 0564.484134 Fax 0564.484699 www.netspring.it info@netspring.it



1. PREMESSA

Il presente documento di progetto è riferito all'Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" rivolto ai comuni. La misura è stata introdotta al fine di favorire l'adeguamento delle Piattaforme tecnologiche SUAP alle modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP). (23A06468) (GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023).

La presente offerta è omnicomprensiva di tutte le attività previste nel bando in oggetto e tali attività saranno eseguite nel rispetto delle tempistiche indicate nel medesimo, oltre all'implementazione funzionale richiesta, sarà fornita la relativa documentazione ed il supporto tecnico necessario per superare il processo di asseverazione.

2. OBIETTIVO E MODALITA' DI FINALIZZAZIONE DELLA MISURA PNRR2.2.3

L'obiettivo del progetto è quello di rendere interoperabile la piattaforma NetBuk nelle seguenti componenti:

SUAP BO – Sistema gestionale ad uso degli operatori dello SUAP;

L'obiettivo prevede che la piattaforma NetBuk venga asseverata, come da indicazioni dell'avviso con l'utilizzo della componente Black Box Test, nelle seguenti componenti e versioni:

NetBuk BO – Ibridi ed autonomi: nel ruolo di piattaforma SUAP-BO;

L'asseverazione porterà i prodotti ad essere presenti nel sistema di consuntivazione pubblicato sul sito PA Digitale 2026 dove i soggetti attuatori (i SUAP aderenti alla misura) potranno finalizzare le attività progettuali nei termini di 360 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziamento come da indicazioni definite nell' Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" rivolto ai comuni.

Nel presente progetto non sono previste attività inerenti la componente Back Office Enti terzi citata nelle "specifiche tecniche".

Nel presente progetto non sono previste attività inerenti il dispiegamento delle soluzioni in produzione.

NetSpring S.r.I. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)



Sede legale: via Latina, 5 58100 Grosseto Tel 0564.484134 Fax 0564.484699 www.netspring.it info@netspring.it



Attività necessarie

Al fine di rendere le componenti VBG interoperabili al Sistema degli Sportelli Unici verranno applicati TUTTI i vincoli e le modalità descritte nel nuovo allegato tecnico del DPR 160 e nell'Avviso oggetto dell'offerta.

3. GENESI DELLA STIMA DELLE ATTIVITÀ

Informazioni generali

Il processo di indagine per l'individuazione della mappa degli sportelli SUAP e delle stime necessarie a rendere gli SUAP interoperabili con SSU è stata condotta in questo modo:

- E' stata individuata la copertura dello sportello SUAP di impresa in un Giorno e sono state determinate, assieme a Infocamere, le stime necessarie all'interoperabilità;
- AGID, per conto di DFP, ha individuato la mappa dei sistemi SUAP Regionali ed ha condotto il processo per la determinazione delle stime (9 regioni hanno indicato di avere un sistema SUAP regionale con copertura totale o parziale);
- INV Italia, per conto di DFP, ha individuato la mappa degli sportelli SUAP non coperti da Sportelli Regionali e da Impresa in un Giorno e ha condotto il processo di determinazione delle stime (sono stati individuati 21 fornitori di soluzioni di livello nazionale);

4. STIMA DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DEI FORNITORI DI SOLUZIONI SUAP

La stima delle attività necessarie è stata effettuata nel corso del 2023 a seguito di incontri avuti tra i fornitori dei SUAP, il DFP e INV Italia.

E' stato chiesto ai fornitori di compilare una check list di 47 punti indicando l'effort (espresso in euro) necessario per implementare l'interoperabilità tra la piattaforma da loro gestita ed il SSU. E' stato espressamente indicato, nelle linee guida della compilazione delle stime, che la stima è relativa allo sviluppo dell'interoperabilità e non al dispiegamento ai fini della messa in produzione dei SUAP.

Ogni punto della check list descrive l'implementazione necessaria tra una singola funzionalità delle componenti SUAP FO, SUAP BO, BO Enti Terzi ed il SSU.

NetSpring S.r.I. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)



Sede legale: via Latina, 5 58100 Grosseto Tel 0564.484134 Fax 0564.484699 www.netspring.it info@netspring.it



Ad una prima stima richiesta ai fornitori sono seguite delle verifiche di congruità da parte di aziende di consulenza ingaggiate dal DFP, a seguito di controlli di congruità è stata fornita ai fornitori una guida relativa alla corretta interpretazione delle "caratteristiche" da stimare: come stimare, cosa stimare e cosa non stimare e, parallelamente, la lista dei punti della check list che risultavano non congrue.

I fornitori sono stati chiamati a produrre una seconda stima (dei 47 punti della checklist) rivista e corretta in funzione della guida e delle note di incongruità prodotte dai consulenti.

La stima prodotta dai fornitori è stata messa in relazione alle stime fornite dalle Regioni ed alle stime fornite da Infocamere, per il sistema Impresa in un Giorno, producendo la seguente suddivisione (comunicata da DFP durante un incontro):

• Valore dedicato alle 9 regioni: 14 Milioni

• Valore dedicato ad Infocamere: 7 Milioni

• Valore dedicato ai fornitori di comuni Ibridi o Autonomi: 21 Milioni

Va considerato che la quota di Infocamere, indicata sopra, è relativa alle sole attività necessarie all'interoperabilità dei SUAP attraverso la piattaforma Impresa in un Giorno, Infocamere risulta anche presente nel ruolo di attuatore del sistema centralizzato SSU la cui stima non è citata sopra.

5. RIPARTIZIONE SUI SUAP

NetBuk è un software sviluppato da NetSpring, prendendo a riuso la soluzione VBG. A tal fine è stato ritenuto conveniente partecipare ad un progetto integrato di sviluppo comune a tutti i software che hanno come base VBG.

La ripartizione verso i SUAP riusatori della soluzione VBG o dei progetti derivati dalla soluzione VBG è stata sostanzialmente fatta dal DFP al momento della pubblicazione degli avvisi PNRR2.2.3 rivolti ai SUAP. Le risorse messe a disposizione di ogni SUAP sono state calcolate in funzione del numero degli abitanti ed in funzione del grado di maturità tecnologica recepito dall'indagine sui prodotti.

Le risorse complessive necessarie agli sviluppi sono indicate nell'allegato "Riusatori VBG - INV Italia Report interventi v1.2 compilato,pdf", si precisi che relativamente a NetBuk gli sviluppi riguarderanno la sola componente di back-office.

NetSpring S.r.I. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)



Sede legale: via Latina, 5 58100 Grosseto Tel 0564.484134 Fax 0564.484699 www.netspring.it info@netspring.it



La quota parte (i valori si intendono IVA esclusa) a carico degli utilizzatori di NetBuk è riportata nella seguente tabella

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Adeguamento tecnologico della piattaforma NetBuk sulla base delle specifiche richieste dal bando 2.2.3 allegato tecnico "Allegato 2 – Digitalizzazione SUAP SUE_Avviso Comuni_ERRATA CORRIGE" componenti di backoffice.

COMUNE	PREZZO
COMUNE DI CAPALBIO	€ 1.777,15
COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	€ 4.333,01
COMUNE DI FOLLONICA	€ 8.465,85
COMUNE DI GAVORRANO	€ 4.333,01
COMUNE DI GROSSETO	€ 15.032,33
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	€ 1.777,15
COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA	€ 1.777,15
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	€ 4.333,01
COMUNE DI ORBETELLO	€ 4.333,01
COMUNE DI SCANSANO	€ 1.777,15
COMUNE DI SCARLINO	€ 1.777,15

NetSpring S.r.I. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)



Sede legale: via Latina, 5 58100 Grosseto Tel 0564.484134 Fax 0564.484699 www.netspring.it info@netspring.it



COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	€ 4.333,01
UNIONE COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE	€ 4.333,01
UNIONE COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANO	€ 4.333,01
UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA	€ 4.333,01
Prezzo Totale complessivo	€ 67.048,01

6. ATTIVITÀ DI DISPIEGAMENTO DELLA SOLUZIONE IN PRODUZIONE

Come indicato nel capitolo "Obiettivo e modalità di finalizzazione della misura PNRR2.2.3.", in codesto progetto non sono previste attività di dispiegamento della soluzione presso i singoli SUAP.

Cordiali saluti

Direttore Generale

Ing. Sara Ferri

NetSpring S.r.I. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)



Sede legale: via Latina, 5 58100 Grosseto Tel 0564.484134 Fax 0564.484699 www.netspring.it info@netspring.it